

QUYẾT ĐỊNH

về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp của Gói mua sắm số 5: Thi công, lắp đặt, trang trí Banner phục vụ tổ chức Giai đoạn 2 Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia – Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026

Căn cứ Quy chế số 18/QC-ĐTHVN ngày 10/10/2026 của Đài Truyền hình Việt Nam về mua sắm của Đài Truyền hình Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 11-QĐ/THVN ngày 11/4/2026 của Đài THVN về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ;

Căn cứ Quyết định số 103-QĐ/TTTHVNNB ngày 24/6/2026 của Trung tâm THVN khu vực Nam Bộ về thành lập Hội đồng mua sắm năm 2026 của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ);

Căn cứ Tờ trình số 16-TTr/PTTM ngày 23/10/2026 của Phòng Truyền thông mới thuộc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện công tác phối hợp tổ chức Giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ban Giám đốc phê duyệt;

Căn cứ Tờ trình số 17-TTr/PTTM ngày 23/10/2026 của Phòng Truyền thông mới về việc Thuê thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình Led, các hạng mục kỹ thuật, phụ trợ liên quan và các dịch vụ khác phục vụ tổ chức Giai đoạn 2 Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia – Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 đã được Ban Giám đốc phê duyệt;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng mua sắm năm 2026;

Căn cứ Biên bản đàm phán hợp đồng ngày 23/10/2026 ký giữa Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) và Công ty TNHH STEP;

Căn cứ Tờ trình ngày 26/10/2026 của Tổ lựa chọn nhà cung cấp về đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm số 5: Thi công, lắp đặt, trang trí Banner phục vụ tổ chức Giai đoạn 2 Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia – Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
KHU VỰC NAM BỘ (VTV NAM BỘ)
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói mua sắm số 5: Thi công, lắp đặt, trang trí Banner phục vụ tổ chức Giai đoạn 2 Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia – Cúp Phân bón Cà Mau năm 2026 với nội dung chính như sau:

1. Tên nhà cung cấp được chỉ định:

- Tên nhà cung cấp: Công ty TNHH STEP

2. Giá đề nghị:

- Giá đề nghị: 1.045.440.000 đồng (Bằng chữ: Một tỉ không trăm bốn mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).

Ghi chú: Giá trên bao gồm các loại thuế, các loại phí theo quy định của Nhà nước; Các loại chi phí khác có liên quan.

3. Hình thức hợp đồng:

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Căn cứ kết quả lựa chọn nhà cung cấp được duyệt, các phòng chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành của Đài THVN và của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Tổng hợp, Phòng Quản trị, Phòng Truyền thông mới và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, PQT.



GIÁM ĐỐC

Từ Lương

PHỤ LỤC: DANH MỤC THỰC HIỆN

(Đính kèm Quyết định số 271 -QĐ/TTTHVNNB ngày 26 tháng 10 năm 2026
của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ)

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
PHẦN 1	NHÀ THI ĐẤU PHÚ THỌ					
A	HẠNG MỤC TRANG TRÍ					
I	KHU VỰC CHECK IN					
1	Cổng chào Lý Thường Kiệt 1	Hệ khung cổng chào chính: Hệ khung kết cấu hàn liên kết, ốp khung xương sắt căng bạt hiflex in AW theo thiết kế, thi công dạng hộp Hệ khung cổng chào chính: Hệ khung kết cấu hàn liên kết, ốp khung xương sắt căng bạt hiflex in AW theo thiết kế, thi công dạng hộp - Họa tiết trang trí: Khung xương sắt ốp formex, cắt CNC theo thiết kế, ốp trực tiếp vào hệ khung cổng chính - Hệ đối trọng gia cố, chịu lực cho hệ khung cổng - Hệ đèn pha hắt sáng hạng mục - Kích thước: 10mW x 1.5mD x 5.5mH - Duy trì xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu	gói	1	150.000.000	150.000.000
2	Banner giải đấu	Banner dọc, treo thả ở 04 cột lớn của nhà thi đấu - Chất liệu: Bạt hiflex in AW theo thiết kế, gia cố 2 đầu, treo thả theo thiết kế - Kích thước: 2.5mW x 10mH	cái	4	15.000.000	60.000.000

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
		- Duy trì xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu				
3	Photobooth chương trình	- Hệ khung kết cấu, ốp formex cắt CNC, gia cố bê tông chịu lực	gói	1	90.000.000	90.000.000
		- Họa tiết nổi khối thi công theo thiết kế: khung sắt ốp formex cắt CNC, cán decal in AW theo thiết kế				
		- Hệ đèn chiếu sáng photobooth				
		- Trãi thảm đỏ hoàn thiện				
		- Kích thước: 9.2mW x 2mD x 3.5mH				
		- Duy trì xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu				
4	Backdrop Lịch thi đấu 1 (gần khu vực phòng vận động viên)	- Vách: Khung sắt căng bạt hiflex hai da chống xuyên sáng, gia cố bê tông chịu lực	gói	1	20.000.000	20.000.000
		- Kích thước: 6.8mW x 3.5mH + cover hông				
		- Duy trì xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu				
5	Backdrop Lịch thi đấu 2 (gần lối vào khán đài)	- Vách: Khung sắt căng bạt hiflex hai da chống xuyên sáng, gia cố chân tự đứng	gói	1	15.000.000	15.000.000
		- Kích thước: 5mW x 3.5mH + cover hông				
		- Duy trì xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu				
II	KHU VỰC SÂN THI ĐẤU					
1	Banner các đội thi đấu	Banner các đội thi đấu thả treo trên 2 vách 2 bên của nhà thi đấu	bộ	8	20.000.000	160.000.000

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
		- Bạt hiflex in AW theo thiết kế, gia cố khung sắt 2 đầu, treo thả theo thiết kế, gia cố trực tiếp vào hệ khung của nhà thi đấu				
		- Kích thước: 2.5mW x 8mH				
		- Duy trì xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu				
2	Banner khán đài	Banner trang trí xung quanh hệ lan can của khán đài	gói	1	150.000.000	150.000.000
		- Khung xương sắt căng bạt hiflex hai da chống xuyên sáng, gia cố vào lan can khán đài				
		- Kích thước: 1mH x tỷ lệ				
		- Duy trì xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu				
3	Backdrop phong nền chương trình (phía dưới bảng tỷ số)	- Hệ khung layer truss, hệ bồn đối trọng gia cố, chịu lực	gói	1	120.000.000	120.000.000
		- Vách: Hệ khung sắt căng bạt hiflex hai da chống xuyên sáng, gia cố vào hệ khung layer				
		- Kích thước: 32mW x 10mH + cover mặt hông				
		- Duy trì xuyên suốt thời gian diễn ra giải đấu				
B	CHƯƠNG TRÌNH					
I	CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC (28/10/2026)					
3	Bảng tên các đội thi đấu	Bảng tên các đội thi đấu	gói	10	3.000.000	30.000.000
		- Khung sắt ốp formex thi công theo thiết kế				
		- Dự kiến 10 bảng				

STT	HẠNG MỤC	CHI TIẾT	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
II	CHƯƠNG TRÌNH BẾ MẠC (08/11/2026)					
3	Bảng trao thưởng	Formex cắt CNC, cán decal in AW theo thiết kế	gói	4	2.000.000	8.000.000
		- Số lượng dự kiến: 04 cái				
D	HẠNG MỤC KHÁC					
1	Chi phí vận chuyển	- Xe vận chuyển 2 chiều - Chi phí nâng hạ 2 đầu	gói	1	65.000.000	65.000.000
2	Chi phí thi công, lắp đặt và tháo dỡ	- Nhân sự thi công, lắp đặt, tháo dỡ - Thuê máy móc, thiết bị, dụng cụ,... phục vụ công tác thi công, lắp đặt và tháo dỡ	gói	1	80.000.000	80.000.000
3	Nhân sự trực sản xuất	- Sử dụng trong suốt thời gian thi công lắp đặt và xuyên suốt thời gian diễn ra trong giải đấu	Gói	1	20.000.000	20.000.000
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ						968.000.000
THUẾ VAT (8%)						77.440.000
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ						1.045.440.000